


KLAD LISTŮ:



LEGENDA:

- GRAVITAČNÍ STOKY SPLAŠKOVÉ
- VÝTLAČNÉ POTRUBÍ
- ODBOČKA PRO PŘIPOJKU - PŘEKOP
- ODBOČKA PRO PŘIPOJKU - PROTĚLAK
- PŘIPOJKA VODY K ČERPAČÍ STANICI
- PŘIPOJKA NN K ČERPAČÍ STANICI
- STAVAJÍCÍ SÍŤ
- GRAVITAČNÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- STAVAJÍCÍ KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- VODOVOD
- VODOVOD - ORIENTAČNÍ ZÁKRES
- SDELOVACÍ KABELY
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- NADZEMNÍ VEDENÍ VN
- PLYNOVOD

AQUA PROCON S.T.O.
 Pátá a třináctá ulice
 Pátekova 12, 612 00 Brno
 IČ: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
 E-mail: info@aquaprocon.cz
 www.aquaprocon.cz

PROCON

Ředitel projektu: Ing. Jan Poláček
Ředitel: Ing. Jan Poláček
vedoucí dílčích projektů: Ing. Milan Joki
Zodpovědný projektant: Ing. Hana Dvořáková
Vypracoval: Ing. Jan Poláček
Kontroval: Ing. Jan Poláček

Investor: Obec Chornice
Objednatel: Obec Chornice

Fornat: SAA **Měřítko:** 1:500 **Stupeň:** DSP **Datum:** 01/2017 **Zakázka číslo:** 1435316-16

DOKONČENÍ KANALIZACE CHORNICE

Projekt	DOKONČENÍ KANALIZACE CHORNICE	Objednatel	Obec Chornice
Objekt	Situáční výkresy	Investor	Obec Chornice
Číslo stavby	Situace stavby	Objednatel	Obec Chornice
Průběh	SITUACE STAVBY Č.1	Fornat	SAA
Číslo přílohy	C.2.1	Měřítko	1:500
Revize	0	Stupeň	DSP
Revize	0	Datum	01/2017
Revize	0	Zakázka číslo	1435316-16